
1. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i 
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów 
istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.

Odp. Zamawiający załączył cała posiadana dokumentację projektowa i techniczna. Wykonawca zgodnie ze 
swoim doświadczeniem, jako specjalistyczna firma wykonująca roboty budowlane, powinien dokonać 
przeglądu załączonej dokumentacji. Ewentualne braki lub nieścisłości powinien zgłosić Zamawiającemu przed 
chwila otwarcia ofert.

2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy 
oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający posiada ważne zaświadczenie o braku sprzeciwu wykonania robót budowlanych oraz 
ważna decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z tym, że decyzja o wycinkę drzew ważna 
jest zwykle około pół roku. Wykonawca po podpisaniu umowy powinien za pełnomocnictwem Inwestora 
wystąpić o zgodę na wycinkę drzew. Zakładane warunki wycięcia drzew oraz nasadzenia kompensacyjne sa 
przytoczone w załączonej do projektu budowlanego decyzji środowiskowej. Do dokumentów przetargowych 
dodano zaktualizowany schemat lokalizacyjny drzew do wycinki, gdyż na rysunkach pzt z projektu 
budowlanego nie pokazano wszystkich drzew do wycinki. Ujednolicono tym samy zapisy z opisu technicznego. 
Dodatkowo Zamawiający wystąpił o wydanie prolongaty do zaakceptowanych uzgodnień zawartych w 
projekcie budowlanym z Orange Polska S.A.

3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, 
obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano 
prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy.

Odp, Wykonawcy zostanie przekazany jednorazowo cały teren budowy. Dodatkowo Wykonawca wystąpi do 
Zarządu Dróg Powiatowych o zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej podając we wniosku swoje 
dane oraz dane kierownika budowy. Wykonanie prac na działce w dysponowaniu Zarządu Dróg Powiatowych 
po uzyskaniu zgody administracyjnej Zarządu Dróg Powiatowych. Do projektu budowlanego załączono 
pozytywne uzgodnienie projektu z Zarządem Dróg Powiatowych.

4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie 
przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

Odp. Zamawiający potwierdza.

5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w przedmiarze 
robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku 
wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych 
okoliczności.

Odp. Zamawiający potwierdza.

6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z 
których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, 
a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Zamawiający oświadcza, że każdorazowo wynikłe prace beda analizowane indywidualnie. W związku z 
rozliczeniem ryczałtowym czy dana praca może być zakwalifikowana jako roboty dodatkowe wymaga 
indywidualnej analizy. Jeśli dana robota budowlana zakwalifikowana zostanie jako robota dodatkowa 
Wykonawcy należeć się będzie proporcjonalne wynagrodzenie oraz możliwość przedłużenia terminu.

7. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie 
wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.

Odp. Zamawiający przyjął rozliczenie ryczałtowe. W związku z czym przedmiary sa ujęte pomocniczo dla 
Wykonawcy. Szczegóły w SWZ. Korzystanie z przedmiarów może być wykorzystane przy określeniu 
ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych.



8. Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące 
przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego 
lub innych opracowań).

Odo. Zamawiający poda przewidywana wartość przed otwarciem ofert.

9. Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace 
będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Odp. Na chwila obecna wartość pozycji budżetowej wynosi 3.181.500,00 złotych.

10. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji 
odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie 
rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.

Odp. Zamawiający oznajmia, że nie będzie wymagał utworzenia odcinków próbnych.

11. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej 
inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

Odp. Zamawiający oznajmia, że nie będzie wymagał utworzenia odcinków próbnych,

12. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały 
uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

Odp. Projektanta. -  „Zjazdy indywidualne/ziazdy na posesje wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu. Zjazdy nie zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek.”

13. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą wchodziły prace 
związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji, jeżeli tak proszę podać ilość.

Odp. Zgodnie z rysunkami PZT, występują miejsca do przestawienia ogrodzenia. Wielkość ogrodzeń należy 
ustalić w oparciu o dokumentację projektowa.

14. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na zadaniu nie należy ujmować w koszcie żadnych tablic 
informacyjnych o finansowaniu zadania.

Odp. Zamawiający potwierdza. Tablice zostaną sfinansowane osobnym trybem.

15. Wykonawca wnosi o określenie do kogo będą należały materiały pochodzące z rozbiórki. Jeżeli do 
Zamawiającego, to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

Odp. Zgodnie z paragrafem 2 wzoru umowy „Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek lub 
demontażu pozostają do dyspozycji Wykonawcy i powinny zostać usunięte i wywiezione staraniem i na koszt 
Wykonawcy lub wykorzystane w sposób, który nie będzie zagrażać środowisku naturalnemu. Jednak Inwestor 
zastrzega sobie możliwość nie przekazania części materiałów z rozbiórki. Materiały z rozbiórki nadające sie 
do ponownego wykorzystania na polecenie Inwestora zostaną przekazane na składowisko Inwestora.” 
Ewentualne miejsce składowiska gminnego mieści sie w mieście Górzno.

16. Wykonawca wnosi o podanie czy Zamawiający będzie wymagał paletowania materiałów rozbiórkowych.

Odp. Jedynie jeśli będzie to niezbędne do nie uszkodzenia przewożonego materiału.

17. Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odp. 12 miesięcy.

18. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni.

Odp. Należy ująć pielęgnację zieleni przez okres 12 miesięcy.

19. Wykonawca wnosi o podanie obwodu drzew do nasadzeń zastępczych.

Odp. Obwód drzew do nasadzeń 15-20cm



20. Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.

Odp. Dokumenty SWZ. umowy oraz dokumentacja projektowa są równoważne. Jeżeli Oferent zauważył 
rozbieżności powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego o ich weryfikację.

21. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami 
niezbędnymi do realizacji inwestycji.

Odp. Zamawiający posiada ważne zaświadczenie o braku sprzeciwu wykonania robót budowlanych oraz 
ważna decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z tym, że decyzja o wycinkę drzew jest 
zwykle ważna około pół roku. Wykonawca po podpisaniu umowy powinien za pełnomocnictwem Inwestora 
wystąpić o zgodę na wycinkę drzew. Zakładane warunki wycięcia drzew oraz nasadzenia kompensacyjne sa 
przytoczone w załączonej do projektu budowlanego decyzji środowiskowej.

22. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w cenie oferty należy ująć koszt nadzoru archeologicznego / 
geologicznnego / konserwatora zabytków, saperskiego lub przyrodniczego (wycinka drzew)?

Odp. Jeżeli Wykonawca uzna, że ich udział jest wymagany w realizacji zadania to powinien uiać koszt 
odpowiednich nadzorów. Doprecyzowując, zdaniem Zamawiającego w cenie oferty należy ująć wszystkie 
wytyczne z decyzji środowiskowej. Nie uwzględniać nadzoru archeologicznego, geologicznego, konserwatora 
zabytków i saperskiego.

23. Prosimy o załączenie aktualnych decyzji na wycinkę drzew.

Odp. W związku z tym, że decyzja o wycinkę drzew ważna jest zwykle około pół roku, Wykonawca po 
podpisaniu umowy powinien za pełnomocnictwem Inwestora wystąpić o zgodę na wycinkę drzew. Zakładane 
warunki wycięcia drzew oraz nasadzenia kompensacyjne sa przytoczone w załączonej do projektu 
budowlanego decyzji środowiskowej. Do dokumentów przetargowych dodano zaktualizowany schemat 
lokalizacyjny drzew do wycinki, gdyż na rysunkach pzt z projektu budowlanego nie pokazano wszystkich drzew 
do wycinki. Ujednolicono tym samy zapisy z opisu technicznego. Dodano załącznik nr 12 do SWZ.

24. Prosimy o podanie sposobu rozliczenia drewna po wycince.

Odp. Drewno po wycince do przewiezienia na plac Zamawiającego w mieście Górzno.

25. Czy zamawiający będzie wymagał ustawienia prefabrykowanych krawężników łukowych na łukach ? 

Odp. Projektanta „Zamawiający wymaga ustawienie prefabrykowanych krawężników łukowych na łukach.”

26. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia krawędzi jezdni asfaltem.

Odp. Projektanta -  „Zamawiający wymaga zabezpieczenie krawędzi jezdni asfaltem.”

27. Prosimy o załączenie szczegółu ścieku trójkątnego na ławie betonowej z oporem oraz szczegółu ścieku 
skarpowego.

Odp. Załączano do dokumentów przetargowych jako załącznik nr 13 oraz nr 14 do SWZ.

28. Prosimy o potwierdzenie zmian wprowadzonych w projekcie budowlano-wykonawczym, które opisano w 
oświadczeniu projektanta z dnia 11.08.2022 r.

Odp. Zamawiający potwierdza.

29. W dokumentacji przetargowej wskazano do zastosowania mieszankę na warstwę wiążącą z AC 16 W. 
Przy projektowanej grubości warstwy 3 cm nie zostanie zachowana zasada mówiącą, że przy doborze warstw 
konstrukcyjnych grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej 
mieszanki (h> 2,5xD). Zastosowanie zbyt "grubej " mieszanki dla tak cienkiej warstwy będzie skutkować 
miażdżeniem ziaren kruszywa podczas zagęszczania, a w konsekwencji obniżeniem parametrów 
wytrzymałościowych wbudowanej warstwy. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zastosowania 
mieszanki AC 11 W zaprojektowanej wg. WT-1, WT-2 2014, za którą przemawia właściwy dobór uziarnienia, 
uzyskanie poprawnego zagęszczenia i większa stabilność.

Odp. Projektanta „Należy zastosować warstwę wiążąca AC 16 W grub. 3cm zgodnie z projektem”



30. Dotyczy projektu budowlano-wykonawczego branży drogowej, pozycji 40 d.3, 50 d.4 i 55 d.5 przedmiaru 
oraz SST D-05.03.05 i SST D-05.03.23a:

30.1) proszę podać łączną liczbę studni do regulacji pionowej oraz opisać (podając kilometraż i stronę drogi) 
albo wskazać (w załączniku graficznym) lokalizację każdej studni,

Z posiadanych informacji Zamawiającego wynika, że nie powinno być takich urządzeń w obszarze 
przebudowywanej drogi, jednakże Zamawiający przekazuje także odpowiedź Projektanta -  „Ilość, rodzaj 
urządzeń do regulacji pionowej należy określić na etapie budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru.”

30.2) proszę podać łączną liczbę zaworów do regulacji pionowej oraz opisać (podając kilometraż i stronę 
drogi) albo wskazać (w załączniku graficznym) lokalizację każdego zaworu.

Z posiadanych informacji Zamawiającego wynika, że nie powinno być takich urządzeń w obszarze 
przebudowywanej drogi, jednakże Zamawiający przekazuje także odpowiedź Projektanta -  „Ilość, rodzaj 
urządzeń do regulacji pionowej należy określić na etapie budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru.”

Wykonawca uprzedza, że jeśli Zamawiający nie wyjaśni SWZ w ww. zakresie podając liczbę ww. urządzeń i 
wskazując lokalizację każdego z tych urządzeń, Wykonawca przyjmie, że przedmiot zamówienia publicznego 
nie obejmuje regulacji pionowej ww. urządzeń; w konsekwencji każda regulacja ww. urządzeń będzie 
stanowiła robotę dodatkową, wymagającą uprzedniego zlecenia przez Zamawiającego - na warunkach 
uzgodnionych z Wykonawcą. Wykonawca przypomina, że podstawowym i ustawowym obowiązkiem 
Zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 103 ust. 1 Pzp, a 
zatem „w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” oraz „za pomocą 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”. Aktualne 
brzmienie opisu przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów wynikających z ww. przepisów odnośnie do 
regulacji pionowej urządzeń, bo liczba urządzeń ani ich lokalizacja nie zostały podane. Wykonawca wskazuje 
w tym kontekście, że: (i) projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej - w wersji pierwotnej ani w 
„rysunkach zamiennych” - nie wspomina o regulacji pionowej studni ani zaworów, nie wskazuje też takich 
urządzeń, które należy wyregulować, (ii) opisy ww. pozycji przedmiaru mówią o „regulacji pionowej studni i 
zaworów”, ale pozycje te nie podają liczby studni ani zaworów, (iii) SST D-05.03.05, do której odwołują się 
pozycje 40 d.3 i 50 d.4 przedmiaru, mówi, że dot. m.in. „regulacji pionowej urządzeń infrastruktury”, natomiast 
nie podaje liczby tych urządzeń ani ich lokalizacji, natomiast (iv) SST D-05.03.23a, do której odwołuje się 
pozycja 55 d.5 przedmiaru, mówi, że dot. m.in. „regulacji pionowej urządzeń - wg potrzeb”, a zatem nie tylko 
nie podaje liczby urządzeń, ale wprost stwierdza, że liczba ta jest nieokreślona, co oznacza jawną sprzeczność 
z przytoczonymi wyżej przepisami Pzp. Uprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego w tej sprawie 
Wykonawca wskazuje, że powyższe obowiązki obciążają Zamawiającego niezależnie od tego rodzaju 
wynagrodzenia Wykonawcy; w szczególności Zamawiający nie jest zwolniony z ww. obowiązków jeśli ustali, 
że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe.

Odp. Jeżeli pojawia się roboty dotyczące regulacji zaworów lub studni; wynikną one z występowania 
niezainwentaryzowanych urządzeń, o których Zamawiający nie ma obecnie informacji: stad też w świetle 
prawa będą kwalifikować się jako roboty dodatkowe.

31. Dotyczy § 8 ust. 1 i ust. 2 lit. a załącznika nr 7 do SWZ: czy faktura zaliczkowa ma zostać wystawiona na 
dane zamawiającego wskazane w § 8 ust. 1 załącznika nr 7 do SWZ? Jeśli nie - proszę podać pełne dane, 
na które należy wystawić fakturę zaliczkową.

Odp. Faktura na dane Zamawiającego.

32. Dotyczy § 8 ust. 2 załącznika nr 7 do SWZ: proszę podać wartość zaliczki (w złotych albo w procencie 
ceny oferty), której zamawiający udzieli wykonawcy. Informacja w tym zakresie jest niezbędna dla obliczenia 
kosztów finansowania inwestycji przez wykonawcę, o którym mowa w § 8 ust. 1 załącznika nr 7 do SWZ - 
tymczasem w załączniku nr 7 do SWZ pozostawiono puste, wykropkowane pole na wpisanie wysokości 
zaliczki.

Odp. W umowie widnieje zapis ..Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
w wysokości równowartości wkładu własnego na inwestycję ti. w kwocie .............................................  przy
czym zaliczka, będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy. Płatność zaliczki nastąpi po 
wystawieniu faktury zaliczkowej z 14 dniowym terminem płatności.” Dodatkowym warunkiem bedzie



wniesienie zabezpieczenia zaliczki zgodnego z postanowieniami umowy. Wartość zaliczki wynosić będzie 
różnice pomiędzy oferta, a dofinansowaniem z „polskiego ładu”. Wartość dofinansowania to 2.937.988,75 
złotych.

33. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 12, § 8 ust. 18 i § 9 ust. 2 załącznika nr 7 do SWZ oraz punktu 8 „Odbiory robót” 
STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”: czy poza zaliczką i płatnością po odbiorze końcowym stosowane 
będą inne, pośrednie płatności wynagrodzenia wykonawcy? Wniosek o wyjaśnienie SWZ w tym zakresie 
wynika z tego, że § 6 ust. 1 pkt 12 załącznika nr 7 do SWZ mówi o „płatnościach częściowych”, § 8 ust. 18 
załącznika nr 7 do SWZ mówi o „fakturach częściowych” wystawianych przez wykonawcę, a § 9 ust. 2 
załącznika nr 7 do SWZ oraz pkt 8 ww. STWiORB mówią o „odbiorach częściowych”; wszystkie przytoczone 
przepisy wskazują na możliwość dodatkowych - do zaliczki i płatności po odbiorze końcowym - płatności 
pośrednich wynagrodzenia wykonawcy.

Odp, Zamawiający informuję iż poza zaliczka oraz płatnością przy odbiorze końcowym nie będzie żadnych 
płatności częściowych. W załączniku nr 7 do SWZ usunięto zapis mówiący o płatnościach/fakturach 
częściowych. Dodano nowy załącznik nr 7 do SWZ poprawiony.

34. Dotyczy § 8 ust. 17, § 9 ust. 7 i ust. 13 oraz§ 10 ust. 1 załącznika nr 7 do SWZ: proszę wskazać ustawową 
podstawę wymagania, aby odbiór robót był „bezusterkowy”, oraz uprawnienia zamawiającego do odmowy 
dokonania odbioru „w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek”. Wykonawca przypomina w 
tym kontekście, że - w myśl ustawy oraz orzecznictwa - dokonanie odbioru jest podstawowym obowiązkiem 
zamawiającego, od którego nie można się uchylać nawet w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy 
(por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 27 października 2017 roku ws. I ACa 321/17, wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z 06 września 2016 roku ws. V ACa 935/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Białymstoku z 31 sierpnia 2016 roku ws. I ACa 282/16, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 maja 
2016 roku ws. I ACa 1094/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 stycznia 2016 roku ws. I ACa 
253/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 28 stycznia 2014 roku ws. I ACa 1447/13, wyrok Sądu 
Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 października 2012 roku ws. I ACa 1046/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Gdańsku z 24 lutego 2012 roku ws. V ACa 198/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 kwietnia 
2011 roku ws. VI ACa 1200/10, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 grudnia 2009 roku ws. I ACa 
874/09, a także wyrok Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2007 roku ws. V CSK 99/07). Uzależnianie odbioru 
od braku wad dających się usunąć jest postępowaniem nieuprawnionym, nie podlegającym usankcjonowaniu 
za pomocą umowy oraz narażającym zamawiającego m.in. na ryzyko dokonania jednostronnego odbioru 
przez wykonawcę.

Odp. W złaczniku nr 7 do SWZ usunięto zapis bezusterkowy. Podstawa prawna do treści umowy wynika z art. 
3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny Dz. U. z 2022 r. poz. 1360

35. Zgodnie z STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne Pkt 1.6”: „Wykonawca zobowiązany jest 
zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia 
towarzyszące”. Prosimy o szczegółowe określenie, co ma wchodzić w skład zaplecza dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający, rezygnuje z tego zapisu.


