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KOSZT  ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Podstawa wyceny : RMTIR z  2021r (Dz. U. z 29.12.2021r, poz. 2458) 
Poziom cen : IV kw. 2022r. 
Przyjęte narzuty i stawki kosztorysowe: 
Stawka roboczogodziny   :  .........   zł/r-g : 
Narzuty Kp  ( do R i S)     :              % 
Narzuty zysku (do R,S Kp):             % 
 
Kod CPV Nazwa robót – 

Przebudowa drogi  
Kosztorysowa 
wartość robót 

Podatek 
VAT-23% 

Wartość 
robót ogółem 

45233120-6. Przebudowa nawierzchni  
jezdni ul. 11 Listopada 
 w mieście Górzno. 
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SPIS ZAWARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO. 
Nazwa zamierzenia budowlanego : CPV 45233120-6. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 Listopada  
w mieście Górzno, odcinek łącznikowy do drogi powiatowej  nr 1837C  dł. 325 mb , od ul. Kościuszki  
do ul. Kościelnej, dz. nr 213 , cz. dz. nr 395 o. Górzno miasto 1.  KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi) 
Inwestor           :                             Gmina Górzno, ul. Rynek 1. 87-320 Górzno. 

 
L.P                                         Spis  treści nr karty 
1. Strona tytułowa 1 
2. Spis zawartości 2 
3 Charakterystyka robót – skrócony opis techniczny 2-4 
4. Dane wyjściowe do kosztorysowania 4 
5. Przedmiar robót – wg prog. Cetus  12 kart 
6. Kosztorys inwestorski ślepy – wg prog. Cetus    8 kart 

 
CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DO KOSZTORYSU 

Nazwa zamierzenia budowlanego : CPV 45233120-6. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 Listopada  
w mieście Górzno, odcinek łącznikowy do drogi powiatowej  nr 1837C  dł. 325 mb , od ul. Kościuszki  
do ul. Kościelnej, dz. nr 213 , cz. dz. nr 395 o. Górzno miasto 1.  KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi) 
Inwestor           :                             Gmina Górzno, ul. Rynek 1. 87-320 Górzno. 
 
 1. Zestawienie projektowanych do wykonania robót budowlanych 
1.1. Sytuacja – zagospodarowanie terenu. 
Pozostawiono bez zmian geometrię jezdni oraz chodnika wraz ze zjazdami , bez korekty sytuacyjnej 
obramowania jezdni. Przyjęto  że szerokość jezdni jest równoważna szer. 5,0 m na całym odcinku poza strefami 
skrzyżowań. W strefie skrzyżowania z ul. Kościelną stwierdzono występowanie zmiennej szer. jezdni 5,0-5,5m 
w km 0+013 - 0+023 i  dalej w km 0+001,4 (granica działki drogowej w wyokrągleniu łukami) o szer. 12,0m - 
parametry pozostawiono bez zmian. 
W strefie skrzyżowania z ul. Targową i ul. Ogrodową  stwierdzono występowanie zmiennej szer. jezdni 5,0-
6,0m w km 0+121 - 0+164 - parametry pozostawiono bez zmian. 
W strefie skrzyżowania z ul. Kościuszki stwierdzono występowanie zmiennej szer. jezdni 5,0-6,5m w km 0+293 
- 0+321 - parametry pozostawiono bez zmian. 
Spadek podłużny jezdni pozostawiono niezmieniony z korektą wysokościową o nadbudowaną warstwę ścieralną 
gr. 3 cm. Niejednorodny spadek poprzeczny jezdni wymaga wykonania lokalnego wykonania warstwy 
profilowej . Obramowanie jezdni  - krawężnikiem betonowym - t. ulicznego , wyniesionym ponad lico 
nowoprojektowanej w-wy ścieralnej ≥10cm- pozostawiono bez zmian . Obramowanie jezdni w strefie zjazdów i 
przejść  - krawężnikiem betonowym - t. ulicznego , wyniesionym ponad lico nowoprojektowanej w-wy 
ścieralnej ≥1cm- pozostawiono bez zmian .  Po prawej stronie jezdni przewidziano korektę wysokościową 
krawężnika jedynie w strefie przejścia dla pieszych przed ul. Targową (krawężnik starego typu bardzo zużyty i 
zniekształcony). Po lewej stronie jezdni przewidziano przebudowę krawężnika na wszystkich zjazdach do 
posesji oraz wymianę prefabrykatu obramowania na nowy na całej długości krawędzi jezdni.W strefie zjazdów 
wymagających korekty wysokościowej obramowania krawężnika wzdłuż krawędzi jezdni - zaprojektowano 
przełożenie nawierzchni z kostki betonowej (zastosowanie kostki z rozbiórki nawierzchni zjazdów i  obudowy 
urządzeń mediów w obszarze jezdni) - z ukształtowaniem przejazdu na szer. 1,25 m i dł. 5,0m. Ponadto 
przewidziano przełożenie nawierzchni chodnika w pasie o szer. do 40 cm - przylegającym do obramowania po 
lewej stronie jezdni , z zastosowaniem kostki z rozbiórki. 
Zaprojektowano wbudowanie nowego wpustu ulicznego w km 0+194 , na studni wpustowej ϕ500 mm o gł. min. 
100 cm , przy prawej krawędzi jezdni ,działającego jako sprzężony z istniejącym wpustem. Połączenie wpustów 
na gł. 70cm ocieplonym przykanalikiem PCV ϕ160 mm (łupkiem z pianki poliuretanowej gr. 12cm) .  
 
1.2. Nawierzchnia  w obszarze  jezdni podlegającej przebudowie 
Prace budowlane związane z przebudową nawierzchni jezdni ul. 11 Listopada obejmują : 
- rozebrania istniejących fragmentów nawierzchni z kostki z wbudowaniem jej miejsce warstwy wyrównawczej 
podbudowy z kruszywa  naturalnego , łamanego f. 0/31,5 mm o gr. średnio 10 cm 
- oczyszczenie nawierzchni , zacięcie nawierzchni do połączenia z innymi drogami z rozbiórką nawierzchni 
bitumicznej na gr. 3-4 cm i dł. 1,5m, 
- zaimpregnowanie podłoża (starej nawierzchni bitumicznej) przez skropienie emulsją asfaltową w ilości 1,2 
kg/m2, 
- remontu całości nawierzchni warstwą wzmacniająco - wyrównawczej z mieszanki MMA - AC11W przy 
zużyciu mieszanki w ilości  50 kg/m2 (profilowanie lokalne  dopuszcza nie wykonywania profilu na całej 
powierzchni nawierzchni , natomiast minimalna gr. profilu wynosi 11 mm) 
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- związanie międzywarstwowe z podłożem (nawierzchni bitumicznej) przez skropienie emulsją asfaltową w 
ilości 0,4 kg/m2, 
- regulacja wysokościowa urządzeń usytuowanych w obszarze jezdni ( podwyższenie zakończeń zasuw 
wodociągowych, wpustów ulicznych przykrawędziowych, pokryw studni kanalizacyjnych ( z użyciem pierścieni 
wyrównawczych o wys. 6 cm) 
- nadbudowy (jako przebudowa nawierzchni) warstwą  ścieralną z betonu asfaltowego  z mieszanki MMA - 
AC11S - gr. w-wy 3 cm 
 
1.3. Nawierzchnia zjazdów - podlegających przebudowie wysokościowej . 
Obramowanie  krawędzi jezdni ul. 11 Listopada w miejscu zjazdów przez chodnik , wymagają korekty 
wysokościowej co po uwzględnieniu stanu krawężników (starego typu mocno zużyte) wymaga ich przebudowy 
oraz przebudowy wysokościowej nawierzchni zjazdu w obszarze chodnika i obejmuje: 
- wbudowanie nowych krawężników betonowych w miejsce rozebranych na zjazdach , na istniejącej ławie wraz 
z jej uzupełnieniem (krawężnik 15*22*100 cm ,na dł. 3,0m + 2 krawężniki typu skos).  
- przebudowę wysokościową nawierzchni zjazdu z użyciem w całości kostki betonowej z rozbiórki (rozebranej z 
obudowy urządzeń w obszarze jezdni oraz rozebranej w obszarze zjazdu). Przyjęto przebudowę zjazdów na gł. 
1,25m i szer. 3,0/5,0m z wykonaniem robót : 
-  wyprofilowanie podłoża z zagęszczeniem mechanicznym i uzupełnieniem podsypką cementowo-piaskową w 
ilości niezbędnej do uzyskania właściwych pochyleń , 
- nawierzchnia z kostki betonowej (porozbiórkowej) gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej , zaspionowana  
piaskiem . 
- przebudowę całości obramowania jezdni - lewa krawędź- na istniejącej ławie wraz z jej uzupełnieniem 
(krawężnik 15*22*100 cm 
- przebudowę wysokościową nawierzchni chodnikowej  z kostki betonowej na szer. 40 cm , wzdłuż 
nowowykonanego obramowania jezdni  (materiał nawierzchni- z dokonanej rozbiórki) 
 
1.4. Roboty towarzyszące i wykończeniowe 
1.4.1. Odtworzenie oznakowania poziomego w obszarze jezdni: 
a) strefa skrzyżowania z ul. Kościelną 
b) strefa skrzyżowania z ul. Targową i ul. Ogrodową 
c) strefa skrzyżowania z ul. Kościuszki 
1.4.2. Sprawdzenie stanu oznakowania pionowego wzdłuż krawędzi jezdni: 
Szczególnie w strefie skrzyżowania z ul. Kościelną , gdzie należy skorygować zamocowanie i ustawienie 
istniejących znaków D-6  
1.4.3. Uporządkowanie terenu ojętego zamierzeniem budowlanym. 
 
2. Organizacja ruchu w trakcie robót .  
Roboty będą wykonywane w pasie drogowym, w związku z powyższym niezbędne  jest opracowanie i 
zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca robót winien oznakować roboty  
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, po uzgodnieniu oznakowania z Komendą Policji oraz  
zarządcą drogi . 
 
3. Podstawa opracowania. 
    Podstawą opracowania kosztorysu inwestorskiego dla zamierzenia budowlanego : Przebudowa nawierzchni 
jezdni ul. 11 Listopada w mieście Górzno   są:    
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r, poz.2454). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania kosztów planowanych prac projektowych oraz 
planowanych kosztów budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 29 grudnia 
2021r, poz.2458). 
-Projekt budowlany : PZT + PAB  dla w/w zamierzenia budowlanego  
- Ust. z dnia 29.01.2004r Pr. Zam. publ. art. 33.1 i art. 33.3 (Dz. U. nr 19 z 2004r., poz. 177) 
 
4. Warunki dodatkowe. 
Nawierzchnię  wykonać z materiałów zgodnie z wymogami Polskich Norm (ewentualnie norm branżowych) . 
Roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci , znajdujących się w pasie robót, o przystąpieniu do robót 
z zachowaniem warunków przez nich określonych. Zgodnie z art.43 Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o 
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charakterze trwałym podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
Ponieważ nie są prowadzone roboty poniżej istniejącej powierzchni nawierzchni jezdni ani  wymagające 
jakiejkolwiek przebudowy urządzeń obcych , dlatego nie ma potrzeby uzgodnień w zakresie sieciowym z 
administratorami mediów , a jedynie poinformowanie gestorów sieci , znajdujących się w pasie robót, o 
przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych.  
Wszystkie projektowane elementy robót powinny być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót jakie zostały określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załączonych 
do projektu budowlanego.  
Brodnica ,  09.12. 2022 r.    

Opracował: mgr inż. Danuta Iwanus 
 
 
 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania. 
Nazwa zamierzenia budowlanego : CPV 45233120-6. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 Listopada  
w mieście Górzno, odcinek łącznikowy do drogi powiatowej  nr 1837C  dł. 325 mb , od ul. Kościuszki  
do ul. Kościelnej, dz. nr 213 , cz. dz. nr 395 o. Górzno miasto 1.  KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi) 
Inwestor           :                             Gmina Górzno, ul. Rynek 1. 87-320 Górzno. 
 
Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu n/ w założeń: 
1. Roboty rozbiórkowe , towarzyszące i wykończeniowe wykonane w sposób tradycyjny. 
2. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni - mechanicznie. 
3. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej występujące w obszarze jezdni z zachowaniem kostki betonowej 
do dalszego wbudowania na obiekcie -tradycyjnie. 
4. Rozebranie krawężników betonowych obramowujących krawędź jezdni w płaszczyźnie istniejących zjazdów 
w miejscach gdzie ustalono iż po wykonaniu w-wy ścieralnej krawężnik będzie wystawał ≤1cm, odwóz 
krawężników na składowisko - tradycyjnie. 
5. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w obszarze chodnika przejazdowego-zjazdu na maksymalną gł. 
1,25m i szer. 5,0/3,0m - z przeznaczeniem kostki do ponownego wbudowania na zjeździe - tradycyjne. 
6. Wbudowanie obramowania jezdni na zjazdach na których niezbędna była regulacja wysokościowa. 
Krawężnik betonowy 15*22*100cm - krawężnik pośredni - t. skos na łącznej dł. 5,0m, z uzupełnieniem 
istniejącej ławy betonem C12/15- tradycyjnie 
7. Uzupełnienie podbudowy w obszarze jezdni w miejscach po rozebranej nawierzchni z kostki- kruszywo  
naturalne łamane o frakcji 0/31,5 mm, stabilizowane mechanicznie. 
8. Zaimpregnowanie jezdni - skropienie związania międzyw. - emulsją asfaltową w ilości 1,2 kg/m2 
9. Wykonanie   nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej w obszarze jezdni -w formie warstwy ścieralnej  o gr. 
3 cm (MMA- frakcji 0/8mm) + skropienie związania międzyw. - emulsją asfaltową w ilości 0,45 kg/m2 oraz 
nadanie jezdni profilu zgodnego z PBW poprzez dostosowanie  podłoża przez wyrównanie i klinowanie 
istniejącej wyremontowanej  podbudowy  jako wbudowanie warstwy profilowo-wyrównawczej z mieszanki 
bitumicznej MMA f. 0/11 mm - przy zużyciu   
50kg/m2 ( gr. 0-4 cm) - na 80% powierzchni jezdni  - układanie sposobem mechanicznym . 
10. Regulacja wysokościowa urządzeń wod-kan usytuowanych w obszarze jezdni : zawory wodociągowe, 
wpusty ściekowe, pokrywy studni kanalizacyjnych ( z użyciem pierścieni podwyższających o wys. ≤6 cm)- 
sposób tradycyjny. 
11. Wbudowanie wpustu ulicznego z włączeniem do istniejącej studni wpustowej  przy przeciwnej krawędzi 
jezdni- rozwiązanie typowe, sposób wykonania tradycyjny- w przekopie. 
12. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (porozbiórkowej) gr. 8 cm , na podlegającej regulacji 
wysokościowej powierzchni zjazdów, z uzupełnieniem podbudowy podsypką cementowo-piaskową. 
13. Odtworzenie oznakowania pionowego . 
14. Odtworzenie oznakowania poziomego 3 szt. przejść dla pieszych i linii P4 na wlotach do drogi powiatowej - 
malowanie cienkowarstwowe. 
15. Koszt materiałów liczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy. 
16. Poziom cen czynników produkcji wg cennika ORGBUD- IVkw.2022r oraz analizy cen lokalnych.  
17. Koszty ogólne i pośrednie oraz zysk w wysokości określonej przez ORGBUD z uwzględnieniem warunków 

regionalnych.  
18. Sposób  wyceniania pozycji – w oparciu o normy określone w KNR i KSNR. 
Brodnica , 09.12 .2022 r. 
 Opracował : mgr inż. Danuta Iwanus 


