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45233120-6 | Remont dr. gminnej nr 080702C
Zaborowo- Ruda na dt. 0,020 km.
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Droga gminna nr 080702C Zaborowo-Ruda- remont na dt. 0,020 km- $SIKI+PT

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA - KOSZTORYS INWESTORSKI-Slepy
Nazwa zamierzenia budowlanego: CPV 45233120-6. KAT. OBIEKTU - XXV (drogi)
Remont drogi gminnej nr 080702C Zaborowo-Ruda , di. 0,020 km, w km 0+091- 0+111 ;

Inwestor : Gmina Gorzno, ul. Rynek 1. 87-320 Goérzno.

L.P Spis tresci nr karty
1. Strona tytutowa 1

2. Spis zawartosci 2

3. Charakterystyka robot z elementami projektu technicznego 2-5
4. Dane wyjsciowe do kosztorysowania 6

5. Czg$¢ rysunkowa opracowania 7-8
5.1 PZT dla zakresu remontu drogi 7

5.2. Przekroje normalne drogi z elementami konstrukcji 8

5. Przedmiar robot z ksigga obmiaréw — wg prog. Cetus 9 kart
6. Kosztorys inwestorski §lepy — wg prog. Cetus 4 kart

CHARAKTERYSTYKA ROBOT DO KOSZTORYSU
Nazwa zamierzenia budowlanego: CPV 45233120-6. KAT. OBIEKTU - XXV (drogi)
Remont drogi gminnej nr 080702C Zaborowo-Ruda , di. 0,020 km, w km 0+091- 0+111 ;
Inwestor : Gmina Gorzno, ul. Rynek 1. 87-320 Gorzno.

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi fragmentu gminnej nr 080702C Zaborowo -Ruda , na
odcinku wybudowanym w 2021r wg PAB wykonanego w styczniu 2021r przez Pracownie Projektowa "dib-
Lukasz Zielinski , w km 0+091 -0+111- df. 20mb. Przedmiotowe zalozenie usytuowane jest w obszarze dz. nr
104/1, obreb 0010 Zaborowo. Droga posiada na odcinku o di. 258mb posiada jezdni¢ o szer. 5,0m z
nawierzchnig bitumiczng, obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,5-0,75m o nawierzchni ulepszonej - z
kruszywa.

W strefie zjazdu prawostronego do przepompowni (okoto km 0+100) na di. okoto 18mb po stronie
lewej w obszarze nawierzchni bitumicznej jezdni nastgpito uszkodzenie w postaci spgkania ( na szer. 30-50cm)
i znieksztalcenia - sfalowania z ubytkami - na dt. okoto 8mb i szer. do 80cm. Ponadto w poboczu powstaty
ubytki oraz podmycie korpusu drogi - aktualnie uzupetnione przez administratora drogi kruszywem f. 0-31,5mm.
Zleceniodawca podjat decyzje o wykonaniu naprawy uszkodzonej nawierzchni w oparciu o profesjonalng
dokumentacje projektowa dla zakresu robot remontowych.

Kategoria obiektu : XX V- drogi.

1. 1.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
e Dhugos¢ odcinka remontowanej drogi z odnows jezdni — 20,0 mb
e Powierzchnia zabudowy nawierzchnig jezdni - remont - 18,0m2

1. 2. Usytuowanie obiektu , charakterystyka architektoniczna .

Droga nr 080702C Zaborowo- Ruda jest usytuowana w catosci w istniejgcym pasie drogowym - w obszarze
dziatki nr 104/1 - we wladaniu Inwestora. Na szerokoséci pasa drogowego usytuowane sg: dwukierunkowa,
nieokraweznikowana jezdnia o szer. 5,0m, pobocza gruntowe, ciggi odwodnieniowe w formie rowow
przydroznych lub korytek $cieckowych. W obszarze pasa drogowego usytuowane sg media takie jak: kolektor
kanalizacji sanitarnej, magistrala wodociggowa , linie energetyczne eNN w formie stupowej i kablowej, linie
telekomunikacyjne kablowe - obstugujace przylegajace do drogi posesje.

W km 0+072 - zjazd lewostronny do posesji na dz. nr 102/4. W km 0+100 zjazd prawostronny do przepompowni
w obszarze dz. nr 120/1.

Na odcinku przeznaczonym do remontu jezdnia (wg opracowania projektowego z 01.2021r) posiada pochylenie
podtuzne i=2,7% z min w km 0+089 i spadkiem przeciwnym i=5,1% z maximum w km 0+178. Przekrdj
poprzeczny jezdni na odcinku 0+089- 0+178 , jest jednostronny i wynosi 2%. Odwodnienie korony drogi na
calym w/w odcinku jest powierzchniowe : w km do 0+116 - rowem przydroznym lewostronnym, w km 0+116-
0+178 - $ciekiem korytkowym usytuowanym przy lewej krawedzi jezdni- z odptywem na tereny zielone w

km 0+116 (dz. nr 102/3). Z powyzszego wynika ze calo$¢ wod opadowych 1 roztopowych z odcinka w km
0+075-0+116 powinna jest odbierana na tereny zielone w km 0+116 i réw przydrozny w km 0+091-0+111
powinien posiada¢ spadek w kierunku w/w odptywu. Pas drogowy poza lewa krawedzig jezdni posiada szer. 1,0-
1,5m i w nim jest usytuowany row przydrozny. Aktualnie w krawedzi zewngtrznej rowu , do km 0+091, jest
usytuowane ogrodzenie wraz ze szpalerem drzew iglastych co powoduje ze réw o konstrukcji gruntowej , jest
niedrozny kilkakrotnie w ciggu roku , co powoduje podtapianie korony drogi i podmywanie pobocza oraz jezdni.
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1. 2.1. Usytuowanie obiektu ,stan istniejacy wg dokumentacji fotograficznej .
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1.3. Uksztaltowanie podluzne i poprzeczne .

Niwelete osi drogi gminnej nr 080702C Zaborowo-Ruda w km 0-091-0+111 zaprojektowano jako wpisang w
istniejagcy teren w celu maksymalnego wykorzystania istniejagcego podioza jezdni. Spadki podituzne ciagu
zachowano niezmienione .

1.3.1. Warunki gruntowo-wodne.

W podtozu odcinka drogi przeznaczonego do remontu zalegajg grunty przepuszczalne i watpliwe (w km 0+010-
do poziomu -1,7m zalegaja piaski Ps/Pd, dalej glina - G; w km 0+160- do poziomu -0,8m zalegaja piaski
gliniaste Pg.) wg opracowania geotechnicznego do dokumentacji z 2021r. . Rozpoznany poziom wod
gruntowych (w km 0+160) uksztaltowal si¢ okoto 1,0 m. od niwelety nawierzchni jezdni i poboczy. Podtoze
zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza jako ,,G2” na calym objetym opracowaniem odcinku ciggu drogi
gminnej nr 080702C. Na podstawie w/w nalezy przyjaé, iz w podtozu wystepuja tzw. proste warunki gruntowe.
Przewidywane roboty drogowe kwalifikuja projektowany odcinek robdt do pierwszej kategorii geotechnicznej ,
zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia budowli z dnia 24 wrzes$nia 1988r (Dz. U. Nr 126,p0z.839).

1.4. Opis konstrukcji obiektu - konstrukcja nawierzchni jezdni.

Remont obejmuje roboty usytuowane w obszarze jezdni o nawierzchni bitumicznej na szer. do 1,0m, poboczu
lewostronnym i lewostronnym rowie przydroznym na odcinku drogi w km 0+091-0+111 - dt. 20mb. ( Roboty
nawierzchniowe w obszarze jezdni i pobocza mozna skréci¢ do odcinka dt. 15-16mb) .

Zakres robot remontowych :

a) usunigcie chwastow 1 zadarnienia w obszarze pobocza i rowu na odcinku 20mb w km 0+091-0+111,
b) oczyszczenie istniejgcej konstrukeji jezdni i pobocza ,

¢) wyznaczenie zakresu robot wymiany nawierzchni , zacigcie nawierzchni na szer. 90cm i max dt.
20mb- rozbiorka istniejacej nawierzchni bitumicznej o gr. 5-6 cm.

d) rozbiorka podbudowy w obszarze jezdni na powierzchni po rozebranej nawierzchni bitumicznej na
szer. 40 cm wezej niz zacigcie 1 rozbidrka warstw bitumicznych - na grubo$é rozsegregowanej
warstwy - jednak nie wigkszg niz 10cm.

e) rozbiorka podbudowy i nawierzchni w obszarze pobocza na gl identyczng jak rozebrana
podbudowa w obszarze jezdni.

f) dogeszczenie podloza na catej powierzchni jezdni ( po rozbiorce) i w obszarze pobocza wraz z
doprofilowaniem,

g) wbudowanie podbudowy w obszarze jezdni do poziomu wyznaczonego dolu warstwy nawierzchni
bitumicznej. Oszacowano ze 80% materialu (kruszywo) bedzie pochodzito z rozbidrki , a pozostate
20% kruszywa (mieszanka kruszywa f. 0/31,5mm) begdzie materialem - jako doziarnienie i
uzupetnienie wyptukanego kruszywa - na szer. 70 cm i dt. 19mb (50cm -w obszarze pod warstwy
bitumiczne, 20cm - jako poszerzenie podbudowy).

h) wbudowanie warstwy kruszywa f. 0/31,5mm o gr. 15cm, w obszarze pobocza az do uzyskania
projektowanego profilu pobocza na szer. 50cm i skarpy zewngetrznej o pochyleniu 1:1 - dt. 20 mb.

i) nadbudowa nawierzchni jezdni w formie warstwy wyrownawczo - profilowej mieszanka
mineralno-asfaltowa ACI11IW w ilo$ci 75kg/m2 (grubos¢ warstwy 2,5 - 3,5 cm) .Przed ulozeniem
warstwy profilowej , przygotowane podloze przeznaczone pod profilowanie nalezy zaimpregnowac
przez skropienie asfaltem w ilosci 0,8 kg/m2 lub emulsjg w ilosci 1,2kg/m2.

j) nadbudowa nawierzchni jezdni w formie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr.
3 cm , z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S z kruszywem frakcji 0-8 mm. Przed utozeniem
warstwy $cieralnej , wykona¢ zwigzanie migdzywarstwowe z podtozem przez skropienie asfaltem w
ilosci 0,3 kg/m?2 lub emulsja w ilosci 0,45 kg/m2.

k) regulacja ksztaltu rowu przydroznego z zachowaniem spadku podluznego >0,5% w kierunku
istniejacego w km 0+116 odptywu wod opadowych.

1.5. Technologia robét .

Projektowany zakres robdt drogowych-remontowych- zwigzanych z remontem konstrukcji jezdni na
odcinku o di. 20mb wykona¢ wg opisu zamieszczonego w p-cie konstrukcja . rozpoczaé od
wykonania rozbiorki nawierzchni bitumicznej w miejscu polaczenia z istniejacg nawierzchnig -
poczatek w granicy z pasem drogowym dziatki drogi. Usung¢ urobek bitumiczny na sktadowisko
wykonawcy z przeznaczeniem do recyklingu.

Po zakonczeniu robot uprzatngé plac budowy.
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2. Organizacja ruchu.

2.1. Organizacja ruchu w trakcie robét .

Roboty remontowe wykonywane w pasie drogowym wymagajg opracowania i zatwierdzenia
tymczasowe] organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca rob6t winien oznakowaé roboty zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o ruchu drogowym, po uzgodnieniu oznakowania z Komendg Policji
oraz zarzadca drogi .

2.2. Organizacja ruchu po wykonaniu remontu jezdni drogi -ul. Gajowa .
Po wykonaniu rob6t zwigzanych z remontem jezdni — organizacja ruchu na drodze gminnej nie ulega
zmianie .

3. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania kosztorysu inwestorskiego z elementami projektu technicznego dla zamierzenia
budowlanego : Remont drogi gminnej nr 080702C Zaborowo-Ruda , di. 0,020 km, w km 0+091- 0+111 ;
w obszarze dz. nr 104/1 obrgb 0010 Zaborowo s3:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r, poz.2454).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania kosztow planowanych prac projektowych oraz
planowanych kosztow budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 29 grudnia
2021r, poz.2458);

- Projekt budowlany : PZT + PAB dla w/w zamierzenia budowlanego opracowany w 01.2021r;

- Wizja terenowa, odkrywki, wywiad srodowiskowy w dniu 18.05.2023r.

- Ust. z dnia 29.01.2004r Pr. Zam. publ. art. 33.1 i art. 33.3 (Dz. U. nr 19 z 2004r., poz. 177)

4. Warunki dodatkowe.

Nawierzchni¢ wykonac z materiatdéw zgodnie z wymogami Polskich Norm (ewentualnie norm branzowych) .
Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestoréw sieci , znajdujacych si¢ w pasie robdt, o przystapieniu do robot
z zachowaniem warunkéw przez nich okreslonych.

Wszystkie projektowane elementy robot powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t jakie zostaly okreslone w Szczegdlowych Specyfikacjach Wykonania i Odbioru
Robot zatgczonych do opracowania.

5 . Informacja BIOZ.

Projektowane do wykonania roboty drogowe w obszarze remontowanego odcinka drogi gminnej nr 080702C
Zaborowo-Ruda ,w km 0+091 - 0+111 beda trwac nie dtuzej niz 30 dni roboczych, zatrudnienie nie bedzie
przekraczato 20 pracownikéw , pracochtonnos¢ nie przekracza 500 osobodni .

W trakcie budowy nie bedg wykonywane roboty ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia nie
bedzie stwarza¢ ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, mimo ze roboty beda odbywaly si¢ w
warunkach wystegpowania ruchu drogowego. W zwiazku z powyZszym nie jest wymagane w trakcie
wykonywania robdt opracowanie ,,Planu BIOZ”.

Brodnica, 22 maja 2023 r. Opracowal: mgr inz. Danuta Iwanus

Autor: Ryszard Iwanus,61-131 Poznan, ul. Zabrzanska 22/6, tel. 605 512 419



Droga gminna nr 080702C Zaborowo-Ruda- remont na dt. 0,020 km- $IKI+PT

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
Nazwa zamierzenia budowlanego: CPV 45233120-6. KAT. OBIEKTU - XXV (drogi).
Remont drogi gminnej nr 080702C Zaborowo-Ruda , di. 0,020 km, w km 0+091- 0+111 ;
Inwestor : Gmina Gorzno, ul. Rynek 1. 87-320 Goérzno.

Kosztorys inwestorski sporzadzono przy zastosowaniu n/ w zatozen:

1. Roboty rozbiérkowe , towarzyszace i wykonczeniowe wykonane w sposob tradycyjny.

2. Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni - mechanicznie.

3. Remont ubytkow w nawierzchni bitumicznej jezdni lub profilowanie lokalne z mieszanki mineralno-

asfaltowej identycznej jak w-wa wyrownawczo-profilowa.

4. Zaimpregnowanie jezdni o istniejgcej nawierzchni bitumicznej - skropienie zwigzania mi¢dzyw. - emulsjg

asfaltowa w ilosci 1,2 kg/m2.

5. Uzyskanie profilu poprzecznego jezdni - poprzez wbudowanie w-wy profilowo -wigzacej z MMA f. 0/11mm,

wbudowanej mechanicznie, zuzycie wraz z remontem 75 kg/ m2.

6. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej w obszarze jezdni -w formie warstwy Scieralnej o gr.

3 cm (MMA- frakcji 0/8mm) + skropienie zwigzania migdzyw. - emulsja asfaltowa w ilosci 0,45 kg/m2 -

uktadanie sposobem mechanicznym .

8. Koszt materialow liczony tacznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy.

9. Poziom cen czynnikow produkcji wg cennika ORGBUD - II kw.2023r oraz analizy cen lokalnych.

10. Koszty ogdlne i posrednie oraz zysk w wysokosci okreslonej przez ORGBUD z uwzglednieniem warunkow
regionalnych.

11. Sposéb wyceniania pozycji — w oparciu o normy okreslone w KNR i KSNR.

Brodnica , maj 2023 r.

Opracowat : mgr inz. Danuta Iwanus
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