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ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH  
87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. 

Telefon   509 986 365 

                 Danuta  Iwanus           
NIP 874-103-53-32 , REGON  870191673 

__________________________________ 
 

STRONA TYTUŁOWA 
KOSZTORYS INWESTORSKI- ślepy - zakres do realizacji w 2019r 

 
Nazwa projektu  :  Przebudowa drogi gminnej  nr 080746C  (modernizacja drogi dojazdowej 
                        do gruntów rolnych)  Szynkówko - Wierzchownia (dz. nr 90/3 i nr 283/1),  
                        odc. dł. 0,450 km , od skrzyżowania z dr. nr 1837C (dz. nr 90/1).  
                        KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi). 
 
Inwestor             : Gmina  Górzno , 87-320 Górzno ,ul. Rynek 1 , Powiat brodnicki. 
Jednostka Projektowania: Zakład Usług Inwestycyjnych Danuta   IWANUS  
                                             87-300 Brodnica, ul. Nowa 41 a. 
 Wykonawca       : Wyłoniony w procedurze przetargowej 
 
Autor opracowania: 
Funkcja Imię i nazwisko  Specjalność  

i nr uprawnień 
Data 
opracowania 

Podpis 
 

Projektant: Mgr inż.  
Danuta Iwanus 
 

Br. Dr. Proj. 
Nr BP-RN-V/158/83 
KUP /BD/0741/01 

04.07.2019 r  

 
WYCENA  PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
Podstawa wyceny : RMI z ..........(Dz.U.nr130 poz. 1389) 
Poziom cen : II kw. 2019r. Orgbud  Serwis Poznań 
Przyjęte narzuty i stawki kosztorysowe: 
Stawka roboczogodziny   :             zł/r-g  
Narzuty Kp  ( do R i S)     :             % 
Narzuty zysku (do R,S Kp):            % 
L.p. Kod CPV Nazwa robót –

Przebudowa drogi  
Kosztorysowa 
wartość robót 

Podatek 
VAT-23% 

Wartość robót 
ogółem 

 45233120-6. Przebudowa  drogi gm. nr 
080746C  Szynkówko-
Wierzchownia, dł. 0,450 km. 

   

Słownie : ......................................................................................................................... /100 złotych.   
   

 EGZ. nr 2/2. 
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SPIS ZAWARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO. 
Nazwa projektu  : CPV 45233120-6. Przebudowa drogi gminnej  nr 080746C  (modernizacja 
                     drogi dojazdowej do gruntów rolnych)  Szynkówko - Wierzchownia (dz. nr 90/3 
                     i nr 283/1),  odc. dł. 0,450km , od skrzyżowania z dr. nr 1837C (dz. nr 90/1).    
                    KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi). 
L.P                                         Spis  treści nr karty 
1. Strona tytułowa 1 
2. Spis zawartości 2 
3 Charakterystyka robót – skrócony opis techniczny 2-4 
4. Dane wyjściowe do kosztorysowania 5 
5. Kosztorys inwestorski ślepy + przedmiar z księga obmiaru  – wg prog. –Cetus  6+9 kart 

 
CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DO KOSZTORYSU 

INWESTORSKIEGO. 
Nazwa projektu  : CPV 45233120-6. Przebudowa drogi gminnej  nr 080746C  (modernizacja 
                     drogi dojazdowej do gruntów rolnych)  Szynkówko - Wierzchownia (dz. nr 90/3 
                     i nr 283/1),  odc. dł. 0,450km , od skrzyżowania z dr. nr 1837C (dz. nr 90/1).    
                    KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi). 
 
1.Podstawa opracowania. 
    Podstawą opracowania projektu budowlano - wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego 
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu przebudowy drogi gminnej  
nr 080746C  (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych)  Szynkówko - 
Wierzchownia (dz. nr 90/3 i nr 283/1), na odc. dł. 0,704 km , od skrzyżowania z dr. nr 1837C 
(dz. nr 90/1)  są:         
 Zlecenie Burmistrza Gminy Górzno  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r i 02 lipca 2013 r w sprawie 

szczeg. zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0/462, poz. 462 i nr 0/2013 , poz.762) 
 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202/2004 ,poz.2072) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. nr 
120/2003 ,poz.1126) 

 Projekt budowlano-wykonawczy niezbędny do wykonania przebudowy odcinka dr. nr 080746C 
Szynkówko - Wierzchownia  na dł. ok. 0,700 km, w granicach działek gmin. nr 90/3 i nr 283/1 , 

    od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1837C 
 Ust. z dnia 29.01.2004r Pr. Zam. publ. art. 33.1 i art. 33.3 (Dz.U. nr 19 z 2004r., poz. 177) 
 Uzgodnienia technologiczno – wykonawcze ze zleceniodawcą. 
 
     2. Zestawienie projektowanych do wykonania robót budowlanych 
2.1. Stan projektowany– zagospodarowanie terenu. 
Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej nr 080243C dojazdowej do gruntów 
rolnych , na w/w odcinku , obejmuje przebudowę   jezdni polegającą na : 
2.1.1. Pozostawiono bez zmian lokalizację jezdni drogi nr 080746C z nieznaczną korektą  geometrii 
krawędzi jezdni - w celu poprawienia komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa ruchu.  
Ustalono szerokość jezdni : 
- w km 0+000- 0+021,6   na 5,5 m  
- w km 0+021,6 - 0+036,6   na 5,5 - 4,5m 
- w km 0+036,6 - 0+450   na  4,5 m 
2.1.2. Pozostawiono bez zmian lokalizację istniejących zjazdów do istniejącego zagospodarowania 
terenu , usytuowanego wzdłuż drogi . Przewidziano wykonanie nawierzchni bitumicznej w obszarze 
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zjazdów na szer. pobocza tj. 0,75 m od krawędzi nawierzchni jezdni (szerokość nawierzchni zjazdu w 
linii krawędzi jezdni - 7,0m). 
Lokalizacja  7 szt. zjazdów o nawierzchni bitumicznej : 
- w km 0+022 zjazd indywidualny prawy (bramowy) , o wym. 7,0/5,5/0,75 m  - projektowana pełna 
konstrukcja nawierzchni zjazdu w obszarze pobocza gruntowego; 
- w km 0+094 zjazd indywidualny prawy, o wym. 7,0/4,5/0,75 m  - projektowana pełna konstrukcja 
nawierzchni zjazdu w obszarze pobocza gruntowego; 
- w km 0+131,2 zjazd indywidualny prawy, o wym. 7,0/4,5/0,75 m  - projektowana pełna konstrukcja 
nawierzchni zjazdu w obszarze pobocza gruntowego; 
- w km 0+156 zjazd indywidualny prawy, o wym. 7,0/4,5/0,75 m  - projektowana pełna konstrukcja 
nawierzchni zjazdu w obszarze pobocza gruntowego; 
- w km 0+255,2 zjazd indywidualny prawy , o wym. 7,0/4,5/0,75 m  - projektowana pełna konstrukcja 
nawierzchni zjazdu w obszarze pobocza gruntowego; 
- w km 0+255,2 zjazd indywidualny lewy , o wym. 7,0/4,5/0,75 m  - projektowana pełna konstrukcja 
nawierzchni zjazdu w obszarze pobocza gruntowego; 
- w km 0+352 zjazd indywidualny lewy , o wym. 7,0/4,5/0,75 m  - projektowana pełna konstrukcja 
nawierzchni zjazdu w obszarze pobocza gruntowego; 
2.1.3. Parametry zabudowy pasa drogowego drogi gminnej nr 080746C Szynkówko-Wierzchownia  w 
km 0+000 - 0+450 ,  po wykonanej przebudowie  : 
- powierzchnia zabudowy jezdnią  oraz  zjazdami o nawierzchni bitumicznej - 2127,4 m2 
 
2.2. Projektowana konstrukcja dr. nr 080746C Szynkówko - Wierzchownia . 
2.2.1. Jezdnia. 
Na całym odcinku drogi nr 080746C  , objętym opracowaniem , zaprojektowano przebudowę  
 jezdni (nadbudowę i remont istniejącej nawierzchni  klińcowo- tłuczniowej-  
 nawierzchnią bitumiczną dwuwarstwową o gr. całkowitej -6cm )  polegającą na : 
- dostosowanie istniejącej nawierzchni klińcowo -tłuczniowej jezdni o szer. 4,5m . 
 Dr. nr 080746C na odcinku dł. 0,450 km    wymaga wykonania następujących robót : 
a) oczyszczenie istniejącej konstrukcji jezdni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z 
wyregulowaniem krawędzi dla uzyskania projektowanej geometrii drogi w zakresie planu 
sytuacyjnego z wyremontowaniem istniejących ubytków w konstrukcji o gł. wyboji i nierówności o gł. 
3-8 cm  kruszywem łamanym f. 0/31,5 mm wraz z wyregulowaniem profilu poprzecznego - zakres 
remontu oszacowano na potrzebę użycia kruszywa łamanego na 30% powierzchni jezdni  przy 
średniej gr. warstwy remontowo-profilowej - 5 cm. 
b) profilowanie i klinowanie istniejącego podłoża mieszanką mineralno-asfaltową MMA- AC11W w 
ilości 75kg/m2+ 10% (objętości)= 82,5 kg/m2 (średnia grubość warstwy profilowo-wiążącej   - 3 
cm). Przed ułożeniem warstwy profilowej , przygotowane podłoże przeznaczone pod profilowanie  
należy zaimpregnować przez skropienie asfaltem w ilości 0,8 kg/m2 lub emulsją w ilości 1,2kg/m2.   
c) nadbudowa nawierzchni jezdni w formie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej  o 
gr. 3 cm , z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S z kruszywem frakcji  0-8 mm. Przed ułożeniem 
warstwy ścieralnej , przygotowane podłoże  zaimpregnować przez skropienie asfaltem w ilości 0,3 
kg/m2 lub emulsją w ilości 0,45 kg/m2 
Projektowane spadki podłużne trasy – identyczne jak istniejące – wynoszą 0,2-4,9%.  
Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej  zaprojektowano jako daszkowe 2% , a na łuku w strefie 
wlotu na drogę powiatową nr 1837C jako  jednostronny - 5%.  
2.2.2. Pobocza ze zjazdami . 
Zaprojektowano wykonanie  nawierzchni na całej projektowanej powierzchni  zjazdów przez pobocze 
o szer. 75 cm , o nawierzchni bitumicznej  o konstrukcji  
a) przygotowanie podłoża gruntowego w obszarze zjazdów przez pobocze poprzez wykonanie koryta 
gruntowego o gł. 20 cm wraz z podbudową w formie :  
- warstwa odcinająca o gr. 5-6 cm , z piasku różnoziarnistego ; 
- warstwa podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa łamanego f. 0/31,5 mm , stabilizowanego 
mechanicznie; 
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b) klinowanie podłoża mieszanką mineralno-asfaltową MMA-AC11W w ilości 75kg/m2+ 10% 
(objętości)= 82,5 kg/m2 (średnia grubość warstwy profilowo-wiążącej   - 3 cm). Przed ułożeniem 
warstwy profilowo-wiążącej , przygotowaną podbudowę  należy zaimpregnować przez skropienie 
asfaltem w ilości 0,8 kg/m2 lub emulsją w ilości 1,2kg/m2.   
c) budowa nawierzchni jezdni w formie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej  o gr. 3 
cm , z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S z kruszywem frakcji  0-8 mm. Przed ułożeniem warstwy 
ścieralnej , przygotowane podłoże  zaimpregnować przez skropienie asfaltem w ilości 0,3 kg/m2 lub 
emulsją w ilości 0,45 kg/m2 
Pobocza drogi zaprojektowano jako gruntowe  o szer. 75 cm . Na szer. 0,5m , wzdłuż krawędzi jezdni 
zaprojektowano wykonanie umocnienia pobocza o konstrukcji : 
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe z wykonaniem koryta na gł. 10 cm; 
- warstwa odcinająca o gr. 5-6 cm , z piasku różnoziarnistego ; 
- podbudowa o gr. 8 cm z kruszywa łamanego , f. 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie  
- warstwa zamykająca (nawierzchnia) gr. 3 cm ,  z kruszywa naturalnego f. 0/16 mm stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
3. Technologia robót. 
3.1. W pasie robót przebiegają urządzenia podziemne  takie jak : sieć wodociągowa i kanalizacyjna 
będąca w administracji służb komunalnych Gminy Górzno. Lokalizacja w/w urządzeń wymaga  
zachowania warunków prowadzenia robót przy współpracy i  w uzgodnieniu z  gestorami  sieci . 
3.2. Roboty nawierzchniowe w obszarze jezdni polegające na  wykonaniu warstwy profilowo-wiążącej 
i nawierzchni bitumicznej w formie w-wy ścieralnej w obszarze jezdni wykonać  wraz z regulacją 
wysokościową urządzeń infrastruktury. 
3.3. Roboty wykończeniowe w obszarze poboczy gruntowych z dostosowaniem ich do istniejącego 
otoczenia - wykonać przez doprofilowanie.  
3.4. Odtworzyć istniejące oznakowanie pionowe oraz uzupełnić oznakowanie -zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu. 
 
4. Warunki dodatkowe. 
 Projektowane do wykonania roboty drogowe w obszarze przebudowywanego odcinka drogi 
gminnej , nr 080746C Szynkówko-Wierzchownia  ,wymaga opracowania „Planu BIOZ”. 
 Roboty będą wykonywane w pasie drogowym  z zajęciem części jezdni lub całości jezdni , 
pobocza lub pasa zieleni . W związku z powyższym konieczne jest opracowanie i zatwierdzenie 
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca robót winien oznakować roboty  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, po uzgodnieniu oznakowania z Komendą 
Powiatową Policji w Brodnicy , administratorem drogi - Gmina Górzno, oraz po zatwierdzeniu przez 
organ nadzorujący organizacje ruchu drogowego w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. 
 Nawierzchnię  wykonać z materiałów posiadających atesty, orzeczenia techniczne i 
świadectwa zgodności  zgodnie z wymogami Polskich Norm . 
 Roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci , znajdujących się w pasie robót, o 
przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych. Przebudowa korony drogi 
nie  koliduje z  istniejącą siecią wod-kan, energetyczną i telekomunikacyjną jednak należy zwracać 
uwagę  końcówki urządzeń w/w sieci.  
Wszystkie projektowane elementy robót powinny być wykonywane zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót jakie zostały określone w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych załączonych do projektu budowlano-branża kosztorys inwestorski ślepy. 
Zgodnie z art.43 Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwałym podlegają geodezyjnemu 
wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o bazę cenową zawartą w Biuletynie „ORGBUD” na  
II kw. 2019r wg zasad określonych w Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389). 
Brodnica ,  04 lipiec  2019 r.     
Opracował: mgr inż. Danuta Iwanus. 
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania. 
Nazwa projektu  : CPV 45233120-6. Przebudowa drogi gminnej  nr 080746C  (modernizacja 
                     drogi dojazdowej do gruntów rolnych)  Szynkówko - Wierzchownia (dz. nr 90/3 
                     i nr 283/1),  odc. dł. 0,450 km , od skrzyżowania z dr. nr 1837C (dz. nr 90/1).    
                    KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi). 
 
Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu n/ w założeń: 
1. Roboty rozbiórkowe -wykonane w sposób tradycyjny. Odwóz na składowisko materiałów 
wtórnych. 
2. Roboty ziemne , towarzyszące i wykończeniowe wykonane w sposób tradycyjny. 
3. Podbudowa na poszerzeniu jezdni , umocnionym poboczu ,w obszarze zjazdów -z kruszywa 
łamanego f. 0/31,5 mm , stabilizowanego mechanicznie  o gr, warstwy 8-20 cm, układane 
jednowarstwowo -zgodnie z SST, metodą tradycyjną. 
4. Wykonanie   nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej w obszarze dr. nr 080746C -w formie 
warstwy ścieralnej  o gr. 3 cm (MMA- frakcji 0/8mm) + skropienie związania międzyw. - emulsją 
asfaltową w ilości 0,45 kg/m2 oraz nadanie jezdni profilu zgodnego z PBW poprzez dostosowanie  
podłoża przez wyrównanie i klinowanie istniejącej wyremontowanej  podbudowy klińcowej jako 
wbudowanie warstwy profilowo-wiążącej o gr. 3 cm z mieszanki bitumicznej MMA f. 0/11 mm -
średnio ok. 75 kg/ m2 ( gr. 2-4 cm) . 
5. Pobocze gruntowe wykonane na szer. 25 cm - podwyższone gruntem naturalnym , wyprofilowane i 
zagęszczone -sposób wykonania tradycyjny. 
6. Urządzenia zabezpieczenia ruchu - wbudowanie oznakowania pionowego - sposób wbudowania 
tradycyjny. 
7. Koszt materiałów liczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy. 
8. Poziom cen czynników produkcji wg cennika ORGBUD- II kw.2019r oraz analizy cen lokalnych.  
9. Koszty ogólne i pośrednie oraz zysk w wysokości określonej przez ORGBUD z uwzględnieniem 

warunków regionalnych.  
10. Sposób  wyceniania pozycji –wg norm określonych w KNR i KSNR. 
Brodnica , 04 lipca  2019 r. 
 
                                       Opracował: mgr inż. Danuta Iwanus 


